

新安县青要山镇黄北岭村、马尾岭村次差路
提升工程（一标段）

施
工
合
同



甲方： 新安县青要山镇人民政府
乙方： 河南升森建设工程有限公司
签订时间： 2026 年 10 月 21 日
签订地点： 新安县青要山镇人民政府



工程施工承包合同

甲方：新安县青要山镇人民政府

乙方：河南升森建筑工程有限公司

根据及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订以下承包合同，从而确定甲乙双方之间的责、权、利关系，共同遵守合同约定，优质、高效、快速、安全地完成本工程。

一、工程名称

工程名称：新安县青要山镇黄北岭村、马尾岭村次差路提升工程（一标段）

工程地点：新安县青要山镇黄北岭村

二、施工内容

1、工程范围及内容：黄北岭村改造线路长度 2.24 公里

2、承包方式：包工、包料、包机械、包安全、包工程质量、包环保措施、包文明施工等。

3、合同工期：自合同签订之日起，30 日历天（开工日期 2026 年 10 月 21 日，竣工日期 2026 年 11 月 19 日。）

4、工程质量：符合国家质量验收备案标准。

三、安全文明施工

1、乙方须认真按照现行安全施工规范的相关要求及甲方的各项要求文明施工，消除安全隐患，防止发生安全事故。同时乙方须做好施工人员的劳动保护工作。甲方有权制止乙方的各类违章作业。

2、如果乙方发生安全事故，由乙方负责并做好处理工



作，与甲方无关。

四、工程合同价：

人民币： 大写：玖拾玖万肆仟元整

小写：994000.00 元

1、最终工程价款以财政结算评审为作为甲方向乙方支付工程价款的唯一依据，送审资料若有虚报其后果由乙方承担。本项目不收取履约保证金、不收质量保证金。

2、结算方式：结算价+变更签证

五、付款方式：

付款方式：根据工程进度，甲乙双方协商付款。

六、双方权利和义务

（一） 甲方责任

1、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查。

2、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。误工期限超过3天，如果由于乙方未及时采取适当补救措施，造成损失扩大部分由乙方承担。

3、工程竣工后，甲方应组织专门人员进行验收。

（二） 乙方权利和义务

1、乙方根据甲方指定的位置进行施工。

2、乙方应按照图纸、编制的施工方案严格组织施工。

3、乙方应严格遵照国家安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，如发生安全事故应由乙方负担，甲方不承担任何责任。



4、乙方应合理组织施工人员、机械车辆调配和材料供应，保证工程顺利按期完工。

5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

6、本工程质量保证期两年。

7、本工程税由乙方承担。

8、乙方应当按照本合同约定的开工时间及时进入现场正常施工，逾期，经催告在合理的期间内仍未开工，视为乙方对本项目权利义务的放弃，乙方应自动退场，甲方有权另行招标，所造成的后果由乙方承担。

9、承包方在履行本合同期间，所发生的债权债务、安全事故、各项规费、疫情防护、劳动（劳务）争议、环保措施等均由承包方承担。无论何种原因若造成甲方被任何第三方起诉，乙方承担违约责任，所产生的相关损失（包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、食宿费等）费用由乙方承担，甲方随时可向乙方行使追偿权，也可以直接从工程款中扣除。

10、本工程乙方不得转包、分包，否则，乙方承担违约责任，因此引发诉讼的所产生的相关损失（包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、食宿费等）费用由乙方承担，甲方随时可向乙方行使追偿权，也可以直接从工程款中扣除。

七、争议

双方在履行本合同期间，若发生争议、协商解决，协商不成、由新安县人民法院管辖。

八、其他

1、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，自双方签



字盖章之日起生效。

2、其他合同条款与本合同条款不一致部分按本合同约定条款执行。

甲方：

法定代表人或
其委托代理人：（签字）



乙方：

法定代表人或
其委托代理人：（签字）



2026年10月21日

后附账户信息：

全 称：河南升森建筑有限公司

开户行：交通银行股份有限公司平顶山分行

账 号：419107999011000270442

410411

