

夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进 乡村振兴补助资金村组道路项目第一标段 (包)定标候选人公示

河南恒森咨询有限公司受夏邑县乡村振兴局的委托，就夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目进行公开招标，按相关法律法规的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结果公示如下：

一、招标项目编号

1 项目名称：夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目。

2 采购编号：夏财采招-2025-27

3 招标编号：商工程〔2025〕049 号。

4 项目代码：2502-411426-04-01-380069

5 项目地点：夏邑县境内。

6 资金来源：财政资金。

7 项目总投资：33634481.29 元。

8 项目建设规模及内容：该项目涉及夏邑县 23 乡镇 125 个行政村，修建通村通组道路 76010 米，面积 269172 平方米。

9 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

10 计划工期：45 日历天。

11 质量要求：合格。

12 标段划分：本次招标共分为十一个标段

13 招标控制价：

第一标段：包含 2025 年曹集乡村组道路项目、2025 年歧河乡村组道路项目、2025 年会亭镇村组道路项目，招标控制价为：2643286.46 元（其中：分部分项工程费总额 2290958.05 元；规费 63137.36 元；税金 218253.01 元；安全文明施工措施费 70938.04 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第二标段：包含 2025 年火店镇村组道路项目、2025 年孔庄乡村组道路项目、2025 年韩道口镇村组道路项目，招标控制价为：3827242.38 元（其中：分部分项工程费总额 3316838.18

元；规费 91542.2 元；税金 316010.83 元；安全文明施工措施费 102851.17 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第三标段：包含 2025 年桑垌乡村组道路项目、2025 年济阳镇村组道路项目，招标控制价为：2871658.77 元（其中：分部分项工程费总额 2489321.09 元；规费 68388.85 元；税金 237109.45 元；安全文明施工措施费 76839.38 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第四标段：包含 2025 年马头镇村组道路项目、2025 年业庙乡村组道路项目，招标控制价为：2971137.13 元（其中：分部分项工程费总额 2577028.57 元；规费 70062.49 元；税金 245323.25 元；安全文明施工措施费 78722.82 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第五标段：包含 2025 年罗庄乡村组道路项目、2025 年中峰乡村组道路项目，招标控制价为：2990342.68 元（其中：分部分项工程费总额 2591998.42 元；规费 71312.14 元；税金 246909.01 元；安全文明施工措施费 80123.11 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第六标段：包含 2025 年胡桥乡村组道路项目、2025 年郭店镇村组道路项目，招标控制价为：3380279.92 元（其中：分部分项工程费总额 2929297.5 元；规费 80938.86 元；税金 279105.68 元；安全文明施工措施费 90937.88 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第七标段：包含 2025 年刘店集乡村组道路项目、2025 年太平镇村组道路项目，招标控制价为：2833580.36 元（其中：分部分项工程费总额 2456738.79 元；规费 67280.98 元；税金 233965.35 元；安全文明施工措施费 75595.24 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第八标段：包含 2025 年杨集镇村组道路项目、2025 年骆集乡村组道路项目，招标控制价为：2808586.81 元（其中：分部分项工程费总额 2434027.8 元；规费 67179.07 元；税金 231901.67 元；安全文明施工措施费 75478.27 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第九标段：包含 2025 年郭庄农贸区村组道路项目、2025 年李集镇村组道路项目，招标控制价为：2622486.42 元（其中：分部分项工程费总额 2274280.73 元；规费 62003.37 元；税金 216535.57 元；安全文明施工措施费 69666.75 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十标段：包含 2025 年王集乡村组道路项目、2025 年车站镇村组道路项目，招标控制价为：2520911.39 元（其中：分部分项工程费总额 2184659.86 元；规费 60325.18 元；税金 208148.64 元；安全文明施工措施费 67777.71 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十一标段：包含夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目（AC-13 细粒式沥青混凝土覆面），招标控制价为：4164968.97 元（其中：分部分项工程费总额 3736779.89 元；规费 35929.32 元；税金 343896.52 元；安全文明施工措施费 40285.57 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 8077.67 元）。

14 评标和定标方法：评定分离，采用“合格制+合理低价”评审的方式；定标方法：核查随机法。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 04 月 02 日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2025 年 04 月 23 日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、评标情况

- 1、评标委员会推荐的定标候选人（排序不分先后）

序号	定标候选人名称	投标报价（元）	项目经理	质量	工期
1	河南庆颖建筑工程有限公司	2637283.38(元)	张娟娟	合格	45 日历天
2	河南九之瑞建筑工程有限公司	2639303.04(元)	朱露露	合格	45 日历天
3	河南军恒建设有限公司	2640332.7(元)	周士雨	合格	45 日历天
4	贵伟建筑集团有限	2641566.76(元)	谢彬	合格	45 日历天

	公司				
5	河南朗润建筑工程有限公司	2642177.53(元)	魏硕	合格	45 日历天

2、定标候选人项目管理人员情况

定标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南庆颖建筑工程有限公司	管理人员	张娟娟	项目经理	建造师注册证书	豫 241202154253
河南九之瑞建筑工程有限公司	管理人员	朱露露	项目经理	建造师注册证书	豫 2412023202406224
河南军恒建设有限公司	管理人员	周士雨	项目经理	建造师注册证书	豫 241192046469
贵伟建筑集团有限公司	管理人员	谢彬	项目经理	建造师注册证书	豫 1412023202305268
河南朗润建筑工程有限公司	管理人员	魏硕	项目经理	建造师注册证书	豫 241141565810

3、定标候选人企业业绩

定标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
河南庆颖建筑工程有限公司	黔西市中建乡民主村2022年度基础设施建设项目（一期）	黔西市中建苗族彝族乡人民政府	2022年12月8日	1024779.01

河南九之瑞建筑工程有限公司	2022年柘城县农村道路及桥梁建设项目第十一段	柘城县乡村振兴局	2022年6月26日	1485558.74
河南军恒建设有限公司	清丰县城朝阳路排水防涝管道改造项目	清丰县城市管理局	2024年7月17日	8255749.46
	西平县2023年农村通组入户道路硬化建设项目	西平县乡村振兴局	2023年9月7日	467129.97
贵伟建筑集团有限公司	汝州市大峪镇刘窑村美丽乡村建设试点项目	汝州市大峪镇人民政府	2024年1月17日	3342000
河南朗润建筑工程有限公司	商丘市梁园区2021年10月份向阳路路面改造工程	商丘市梁园区市政工程维护站	2022年11月28日	461100

五、未进入定标投标企业

无。

六、否决投标情况及原因

无。

七、招标文件规定公示的其他内容：无。

八、公示期：2025年4月26日至2025年4月28日

九、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式

招 标 人：夏邑县乡村振兴局

地 址：夏邑县府西路 351 号

联 系 人：张先生

联系电话：15938339578

招标代理机构：河南恒森咨询有限公司

地 址：河南省新乡市辉县市学院路南段路西 18 号

联 系 人：郝先生

联系电话：17719001135

监督单位：夏邑县城乡建设发展中心

地 址：河南省夏邑县一环路中段路北

联系电话：0370-6025511

河南恒森咨询有限公司

2025 年 04 月 25 日

夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进 乡村振兴补助资金村组道路项目第二标段 (包)定标候选人公示

河南恒森咨询有限公司受夏邑县乡村振兴局的委托，就夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目进行公开招标，按相关法律法规的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结果公示如下：

一、招标项目编号

1 项目名称：夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目。

2 采购编号：夏财采招-2025-27

3 招标编号：商工程〔2025〕049 号。

4 项目代码：2502-411426-04-01-380069

5 项目地点：夏邑县境内。

6 资金来源：财政资金。

7 项目总投资：33634481.29 元。

8 项目建设规模及内容：该项目涉及夏邑县 23 乡镇 125 个行政村，修建通村通组道路 76010 米，面积 269172 平方米。

9 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

10 计划工期：45 日历天。

11 质量要求：合格。

12 标段划分：本次招标共分为十一个标段

13 招标控制价：

第一标段：包含 2025 年曹集乡村组道路项目、2025 年歧河乡村组道路项目、2025 年会亭镇村组道路项目，招标控制价为：2643286.46 元（其中：分部分项工程费总额 2290958.05 元；规费 63137.36 元；税金 218253.01 元；安全文明施工措施费 70938.04 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第二标段：包含 2025 年火店镇村组道路项目、2025 年孔庄乡村组道路项目、2025 年韩道口镇村组道路项目，招标控制价为：3827242.38 元（其中：分部分项工程费总额 3316838.18

元；规费 91542.2 元；税金 316010.83 元；安全文明施工措施费 102851.17 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第三标段：包含 2025 年桑垌乡村组道路项目、2025 年济阳镇村组道路项目，招标控制价为：2871658.77 元（其中：分部分项工程费总额 2489321.09 元；规费 68388.85 元；税金 237109.45 元；安全文明施工措施费 76839.38 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第四标段：包含 2025 年马头镇村组道路项目、2025 年业庙乡村组道路项目，招标控制价为：2971137.13 元（其中：分部分项工程费总额 2577028.57 元；规费 70062.49 元；税金 245323.25 元；安全文明施工措施费 78722.82 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第五标段：包含 2025 年罗庄乡村组道路项目、2025 年中峰乡村组道路项目，招标控制价为：2990342.68 元（其中：分部分项工程费总额 2591998.42 元；规费 71312.14 元；税金 246909.01 元；安全文明施工措施费 80123.11 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第六标段：包含 2025 年胡桥乡村组道路项目、2025 年郭店镇村组道路项目，招标控制价为：3380279.92 元（其中：分部分项工程费总额 2929297.5 元；规费 80938.86 元；税金 279105.68 元；安全文明施工措施费 90937.88 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第七标段：包含 2025 年刘店集乡村组道路项目、2025 年太平镇村组道路项目，招标控制价为：2833580.36 元（其中：分部分项工程费总额 2456738.79 元；规费 67280.98 元；税金 233965.35 元；安全文明施工措施费 75595.24 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第八标段：包含 2025 年杨集镇村组道路项目、2025 年骆集乡村组道路项目，招标控制价为：2808586.81 元（其中：分部分项工程费总额 2434027.8 元；规费 67179.07 元；税金 231901.67 元；安全文明施工措施费 75478.27 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第九标段：包含 2025 年郭庄农贸区村组道路项目、2025 年李集镇村组道路项目，招标控制价为：2622486.42 元（其中：分部分项工程费总额 2274280.73 元；规费 62003.37 元；税金 216535.57 元；安全文明施工措施费 69666.75 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十标段：包含 2025 年王集乡村组道路项目、2025 年车站镇村组道路项目，招标控制价为：2520911.39 元（其中：分部分项工程费总额 2184659.86 元；规费 60325.18 元；税金 208148.64 元；安全文明施工措施费 67777.71 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十一标段：包含夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目（AC-13 细粒式沥青混凝土覆面），招标控制价为：4164968.97 元（其中：分部分项工程费总额 3736779.89 元；规费 35929.32 元；税金 343896.52 元；安全文明施工措施费 40285.57 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 8077.67 元）。

14 评标和定标方法：评定分离，采用“合格制+合理低价”评审的方式；定标方法：核查随机法。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 04 月 02 日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2025 年 04 月 23 日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、评标情况

- 1、评标委员会推荐的定标候选人（排序不分先后）

序号	定标候选人名称	投标报价（元）	项目经理	质量	工期
1	河南悦耀建筑工程有限公司	3821131.67(元)	孙祯	合格	45 日历天
2	河南聚达兴建设有限公司	3823476.1(元)	袁书奇	合格	45 日历天
3	河南国宇建设有限公司	3824200.48(元)	安建涛	合格	45 日历天
4	河南省通澳达建设	3824302.81(元)	张浩	合格	45 日历天

	工程有限公司				
5	河南宏祥建设有限公司	3824932.92(元)	郑俊红	合格	45 日历天
6	河南才业建筑工程有限公司	3825317.42(元)	张文争	合格	45 日历天
7	河南工一建筑工程有限公司	3825713.63(元)	雷旭锋	合格	45 日历天

2、定标候选人项目管理人员情况

定标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南悦耀建筑工程有限公司	管理人员	孙祯	项目经理	建造师注册证书	豫 241171719431
河南聚达兴建设有限公司	管理人员	袁书奇	项目经理	建造师注册证书	豫 241181944625
河南国宇建设有限公司	管理人员	安建涛	项目经理	建造师注册证书	豫 241161690873
河南省通澳达建设工程有限公司	管理人员	张浩	项目经理	建造师注册证书	豫 241171828641
河南宏祥建设有限公司	管理人员	郑俊红	项目经理	建造师注册证书	豫 241151600923
河南才业建筑工程有限公司	管理人员	张文争	项目经理	建造师注册证书	豫 241212287571
河南工一建	管理人员	雷旭锋	项目经	建造师注册证书	豫 241161689181

筑工程有限 公司			理		
-------------	--	--	---	--	--

3、定标候选人企业业绩

定标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
河南悦耀建筑工程有限公司	徐州某单位场地建设	某单位	2023年5月4日	1772514.72
河南聚达兴建设有限公司	宁陵县城区道路提升改造工程	宁陵县城市管理局	2023年12月13日	7781779.58
	商丘市睢阳区郭村镇人民政府 2023年睢阳区郭村镇张胥村村内道路建设项目	商丘市睢阳区郭村镇人民政府	2023年12月28日	1165000.00
河南国宇建设有限公司	栾川县叫河镇人民政府叫河镇栗树沟村道路项目	栾川县叫河镇人民政府	2024年11月26日	3015500.00
河南省通澳达建设工程有限公司	义马市南环货运通道工程三标段（人行道）工程	义马市交通运输局	2022年12月20日	8494855.00
河南宏祥建设有限公司	2024年财政衔接推进乡	漯河市郾城区乡村	2024年4月7日	1197983.21

	村振兴补助资金(巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务)项目(一、二、三、六~八标段)三标段	振兴局		
河南才业建筑工程有限公司	贾寨镇张堤口村环境综合整治项目	商丘市城乡一体化示范区贾寨镇张堤口村民委员会	2024年4月9日	597000.00
河南工一建筑工程有限公司	商丘市梁园区农业农村局梁园区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金(第三批)产业道路建设项目	商丘市梁园区农业农村局	2023年12月18日	3842000.00

五、未进入定标投标企业

无。

六、否决投标情况及原因

序号	否决投标企业	否决环节	否决原因
1	河南新天地建设集团	形式评审	施工组织设计中附表5施工总平面图上未按

	有限公司		照招标文件要求附文字说明。 施工组织设计中附表五施工总平面图未按招标文件要求附文字说明 施工组织设计附表 5 施工总平面图未按招标文件格式要求附文字说明。 施工组织设计中附表五：施工总平面图未附文字说明，不符合投标文件格式要求 施工组织设计中，附表 5 施工总平面图未按招标文件要求附文字说明，不符合投标文件要求
2	德胜建筑集团有限公司	综合标评审	履职尽责承诺中未提供造价员的承诺 未提供造价员履职尽责承诺 未按照要求提供造价人员的履职尽责承诺。 履职尽责承诺中：缺少造价员的在岗、更换等履职尽责承诺。 履职尽责承诺中未提供造价员的在岗、更换等履职尽责承诺。

七、招标文件规定公示的其他内容：无。

八、公示期：2025 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 28 日

九、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式

招 标 人：夏邑县乡村振兴局

地 址：夏邑县府西路 351 号

联 系 人：张先生

联系电话：15938339578

招标代理机构：河南恒森咨询有限公司

地 址：河南省新乡市辉县市学院路南段路西 18 号

联系人：郝先生

联系电话：17719001135

监督单位：夏邑县城乡建设发展中心

地址：河南省夏邑县一环路中段路北

联系电话：0370-6025511

河南恒森咨询有限公司

2025年04月25日

夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进 乡村振兴补助资金村组道路项目第三标段 (包)定标候选人公示

河南恒森咨询有限公司受夏邑县乡村振兴局的委托，就夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目进行公开招标，按相关法律法规的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结果公示如下：

一、招标项目编号

1 项目名称：夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目。

2 采购编号：夏财采招-2025-27

3 招标编号：商工程〔2025〕049 号。

4 项目代码：2502-411426-04-01-380069

5 项目地点：夏邑县境内。

6 资金来源：财政资金。

7 项目总投资：33634481.29 元。

8 项目建设规模及内容：该项目涉及夏邑县 23 乡镇 125 个行政村，修建通村通组道路 76010 米，面积 269172 平方米。

9 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

10 计划工期：45 日历天。

11 质量要求：合格。

12 标段划分：本次招标共分为十一个标段

13 招标控制价：

第一标段：包含 2025 年曹集乡村组道路项目、2025 年歧河乡村组道路项目、2025 年会亭镇村组道路项目，招标控制价为：2643286.46 元（其中：分部分项工程费总额 2290958.05 元；规费 63137.36 元；税金 218253.01 元；安全文明施工措施费 70938.04 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第二标段：包含 2025 年火店镇村组道路项目、2025 年孔庄乡村组道路项目、2025 年韩道口镇村组道路项目，招标控制价为：3827242.38 元（其中：分部分项工程费总额 3316838.18

元；规费 91542.2 元；税金 316010.83 元；安全文明施工措施费 102851.17 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第三标段：包含 2025 年桑垌乡村组道路项目、2025 年济阳镇村组道路项目，招标控制价为：2871658.77 元（其中：分部分项工程费总额 2489321.09 元；规费 68388.85 元；税金 237109.45 元；安全文明施工措施费 76839.38 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第四标段：包含 2025 年马头镇村组道路项目、2025 年业庙乡村组道路项目，招标控制价为：2971137.13 元（其中：分部分项工程费总额 2577028.57 元；规费 70062.49 元；税金 245323.25 元；安全文明施工措施费 78722.82 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第五标段：包含 2025 年罗庄乡村组道路项目、2025 年中峰乡村组道路项目，招标控制价为：2990342.68 元（其中：分部分项工程费总额 2591998.42 元；规费 71312.14 元；税金 246909.01 元；安全文明施工措施费 80123.11 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第六标段：包含 2025 年胡桥乡村组道路项目、2025 年郭店镇村组道路项目，招标控制价为：3380279.92 元（其中：分部分项工程费总额 2929297.5 元；规费 80938.86 元；税金 279105.68 元；安全文明施工措施费 90937.88 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第七标段：包含 2025 年刘店集乡村组道路项目、2025 年太平镇村组道路项目，招标控制价为：2833580.36 元（其中：分部分项工程费总额 2456738.79 元；规费 67280.98 元；税金 233965.35 元；安全文明施工措施费 75595.24 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第八标段：包含 2025 年杨集镇村组道路项目、2025 年骆集乡村组道路项目，招标控制价为：2808586.81 元（其中：分部分项工程费总额 2434027.8 元；规费 67179.07 元；税金 231901.67 元；安全文明施工措施费 75478.27 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第九标段：包含 2025 年郭庄农贸区村组道路项目、2025 年李集镇村组道路项目，招标控制价为：2622486.42 元（其中：分部分项工程费总额 2274280.73 元；规费 62003.37 元；税金 216535.57 元；安全文明施工措施费 69666.75 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十标段：包含 2025 年王集乡村组道路项目、2025 年车站镇村组道路项目，招标控制价为：2520911.39 元（其中：分部分项工程费总额 2184659.86 元；规费 60325.18 元；税金 208148.64 元；安全文明施工措施费 67777.71 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十一标段：包含夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目（AC-13 细粒式沥青混凝土覆面），招标控制价为：4164968.97 元（其中：分部分项工程费总额 3736779.89 元；规费 35929.32 元；税金 343896.52 元；安全文明施工措施费 40285.57 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 8077.67 元）。

14 评标和定标方法：评定分离，采用“合格制+合理低价”评审的方式；定标方法：核查随机法。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 04 月 02 日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2025 年 04 月 23 日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、评标情况

- 1、评标委员会推荐的定标候选人（排序不分先后）

序号	定标候选人名称	投标报价（元）	项目经理	质量	工期
1	河南建元建设集团有限公司	2865624.42(元)	崔颖	合格	45 日历天
2	河南蔚莱建筑工程有限公司	2867993.13(元)	高静	合格	45 日历天
3	河南天筑建设发展集团有限公司	2868299.72(元)	谢敏坤	合格	45 日历天
4	河南鼎兴建设工程	2868620.54(元)	程春宇	合格	45 日历天

	有限公司				
5	鸿辉建筑集团有限公司	2870199.35(元)	赵子衡	合格	45 日历天

2、定标候选人项目管理人员情况

定标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南建元建设集团有限公司	管理人员	崔颖	项目经理	建造师注册证书	豫 241181833466
河南蔚来建筑工程有限公司	管理人员	高静	项目经理	建造师注册证书	豫 2412021202314767
河南天筑建设发展集团有限公司	管理人员	谢敏坤	项目经理	建造师注册证书	豫 2412022202305285
河南鼎兴建设工程有限公司	管理人员	程春宇	项目经理	建造师注册证书	豫 241202320240568
鸿辉建筑集团有限公司	管理人员	赵子衡	项目经理	建造师注册证书	豫 1412006200801504

3、定标候选人企业业绩

定标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
河南建元建设集团有限公司	长垣市 S220 南杞线新菏铁路大桥至陶行（与 S310 重复	长垣市公路事业发展中心	2022 年 4 月 26 日	4188240.00

	起点)段路面功能性修复养护工程项目			
	长垣市方里镇“四好农村路”改建工程项目	长垣市方里镇人民政府	2022年8月15日	14630043.72
河南蔚莱建筑工程有限公司	河南春育服饰有限公司职工住宿区环境设施改造项目	河南春育服饰有限公司	2024年3月28日	316945.17
河南天筑建设发展集团有限公司	柘城县交通运输局“通村入组工程”道路建设项目	柘城县交通运输局	2023年4月28日	7692237.10
	夏邑县公路管理局河南省商丘市省道317线(永夏交界-会亭街西)段公路改造工程项目	夏邑县公路管理局	2023年8月14日	17440128.58
	商丘市睢阳区公路事业发展中心睢阳区帝誉路(紫荆路-九州路)道路工程项目	商丘市睢阳区公路事业发展中心	2024年5月31日	1480000
河南鼎兴建设工程有限公司	浙南科技城瑶溪北单元	温州浙南科技城开发建	2022年12月15日	16961223.00

	11-B-03 地块 中学属附工程	设有限公司		
鸿辉建筑集团有 限公司	商丘市银河路 (宇航路-珠江 路)新建工程	商丘市城市 管理局	2023 年 11 月 17 日	8131131.34

五、未进入定标投标企业

无。

六、否决投标情况及原因

无。

七、招标文件规定公示的其他内容：无。

八、公示期：2025 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 28 日

九、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式

招 标 人：夏邑县乡村振兴局

地 址：夏邑县府西路 351 号

联 系 人：张先生

联系电话：15938339578

招标代理机构：河南恒森咨询有限公司

地 址：河南省新乡市辉县市学院路南段路西 18 号

联 系 人：郝先生

联系电话：17719001135

监督单位：夏邑县城乡建设发展中心

地 址：河南省夏邑县一环路中段路北

联系电话：0370-6025511

河南恒森咨询有限公司

2025年04月25日

夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进 乡村振兴补助资金村组道路项目第四标段 (包)定标候选人公示

河南恒森咨询有限公司受夏邑县乡村振兴局的委托，就夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目进行公开招标，按相关法律法规规定的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结果公示如下：

一、招标项目编号

1 项目名称：夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目。

2 采购编号：夏财采招-2025-27

3 招标编号：商工程〔2025〕049 号。

4 项目代码：2502-411426-04-01-380069

5 项目地点：夏邑县境内。

6 资金来源：财政资金。

7 项目总投资：33634481.29 元。

8 项目建设规模及内容：该项目涉及夏邑县 23 乡镇 125 个行政村，修建通村通组道路 76010 米，面积 269172 平方米。

9 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

10 计划工期：45 日历天。

11 质量要求：合格。

12 标段划分：本次招标共分为十一个标段

13 招标控制价：

第一标段：包含 2025 年曹集乡村组道路项目、2025 年歧河乡村组道路项目、2025 年会亭镇村组道路项目，招标控制价为：2643286.46 元（其中：分部分项工程费总额 2290958.05 元；规费 63137.36 元；税金 218253.01 元；安全文明施工措施费 70938.04 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第二标段：包含 2025 年火店镇村组道路项目、2025 年孔庄乡村组道路项目、2025 年韩道口镇村组道路项目，招标控制价为：3827242.38 元（其中：分部分项工程费总额 3316838.18

元；规费 91542.2 元；税金 316010.83 元；安全文明施工措施费 102851.17 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第三标段：包含 2025 年桑垌乡村组道路项目、2025 年济阳镇村组道路项目，招标控制价为：2871658.77 元（其中：分部分项工程费总额 2489321.09 元；规费 68388.85 元；税金 237109.45 元；安全文明施工措施费 76839.38 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第四标段：包含 2025 年马头镇村组道路项目、2025 年业庙乡村组道路项目，招标控制价为：2971137.13 元（其中：分部分项工程费总额 2577028.57 元；规费 70062.49 元；税金 245323.25 元；安全文明施工措施费 78722.82 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第五标段：包含 2025 年罗庄乡村组道路项目、2025 年中峰乡村组道路项目，招标控制价为：2990342.68 元（其中：分部分项工程费总额 2591998.42 元；规费 71312.14 元；税金 246909.01 元；安全文明施工措施费 80123.11 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第六标段：包含 2025 年胡桥乡村组道路项目、2025 年郭店镇村组道路项目，招标控制价为：3380279.92 元（其中：分部分项工程费总额 2929297.5 元；规费 80938.86 元；税金 279105.68 元；安全文明施工措施费 90937.88 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第七标段：包含 2025 年刘店集乡村组道路项目、2025 年太平镇村组道路项目，招标控制价为：2833580.36 元（其中：分部分项工程费总额 2456738.79 元；规费 67280.98 元；税金 233965.35 元；安全文明施工措施费 75595.24 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第八标段：包含 2025 年杨集镇村组道路项目、2025 年骆集乡村组道路项目，招标控制价为：2808586.81 元（其中：分部分项工程费总额 2434027.8 元；规费 67179.07 元；税金 231901.67 元；安全文明施工措施费 75478.27 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第九标段：包含 2025 年郭庄农贸区村组道路项目、2025 年李集镇村组道路项目，招标控制价为：2622486.42 元（其中：分部分项工程费总额 2274280.73 元；规费 62003.37 元；税金 216535.57 元；安全文明施工措施费 69666.75 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十标段：包含 2025 年王集乡村组道路项目、2025 年车站镇村组道路项目，招标控制价为：2520911.39 元（其中：分部分项工程费总额 2184659.86 元；规费 60325.18 元；税金 208148.64 元；安全文明施工措施费 67777.71 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十一标段：包含夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目（AC-13 细粒式沥青混凝土覆面），招标控制价为：4164968.97 元（其中：分部分项工程费总额 3736779.89 元；规费 35929.32 元；税金 343896.52 元；安全文明施工措施费 40285.57 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 8077.67 元）。

14 评标和定标方法：评定分离，采用“合格制+合理低价”评审的方式；定标方法：核查随机法。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 04 月 02 日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2025 年 04 月 23 日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、评标情况

- 1、评标委员会推荐的定标候选人（排序不分先后）

序号	定标候选人名称	投标报价（元）	项目经理	质量	工期
1	河南宝徽建筑工程有限公司	2941257.91(元)	李明臣	合格	45 日历天
2	河南兴木建设工程有限公司	2960181.43(元)	熊秋月	合格	45 日历天
3	林州兴诚建筑工程有限公司	2964678.19(元)	郭利霞	合格	45 日历天
4	河南尔东建筑工程有限公司	2968796.73(元)	刘彦伟	合格	45 日历天

	有限公司				
--	------	--	--	--	--

2、定标候选人项目管理人员情况

定标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南宝徽建筑工程有限公司	管理人员	李明臣	项目经理	建造师注册证书	豫 241181833804
河南兴木建设工程有限公司	管理人员	熊秋月	项目经理	建造师注册证书	豫 241141454141
林州兴诚建筑工程有限公司	管理人员	郭利霞	项目经理	建造师注册证书	豫 241171722300
河南尔东建筑工程有限公司	管理人员	刘彦伟	项目经理	建造师注册证书	豫 241151606596

3、定标候选人企业业绩

定标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
河南宝徽建筑工程有限公司	柘城县 2022 年农村公路及桥梁灾后恢复重建项目	柘城县交通运输局	2022 年 8 月 9 日	14248359.84
	商丘市睢阳区李口镇人民政府睢阳区李口镇农村公益事业财政奖补项	商丘市睢阳区李口镇人民政府	2024 年 11 月 21 日	1921021.00

	目（温堂村、贾杨楼村等）项目			
河南兴木建设工程有限公司	2023年睢县孙聚寨乡孙东村、孙西村道路建设项目	睢县孙聚寨乡人民政府	2023年7月3日	2583779.63
林州兴诚建筑工程有限公司	南峪村美丽乡村建设及街巷硬化工程项目	沁源县中峪乡南峪村居民村委员会	2022年7月29日	1525000.00
	2024年舞阳县第一批村内道路建设项目（1-10标段）10标段	舞阳县乡村振兴局	2024年6月25日	470678.85
河南尔东建筑工程有限公司	民权县城区维修市政设施工程第一标段	民权县城市管理局	2024年4月16日	1071003.84

五、未进入定标投标企业

无。

六、否决投标情况及原因

序号	否决投标企业	否决环节	否决原因
1	周口龙兴公路工程有 限公司	资格 评 审	未按照招标公告中3.5.4条要求提供投标单位及技术负责人的无行贿网上查询截图 未按招标公告3.5.4要求提供投标单位和技术负责人无行贿犯罪记录查询 未按照招标公告中3.5.4的要求提供投标单位

			及技术负责人的无行贿犯罪记录查询记录。 未按照招标公告 3.5.4 条查询投标单位、技术负责人行贿犯罪情况。 未按照招标公告中:3.5.4 项,提供自 2022 年 3 月 1 日以来投标单位、技术负责人无行贿犯罪记录(投标人应通过中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)查询单位行贿犯罪及个人行贿犯罪情况。
--	--	--	--

七、招标文件规定公示的其他内容:无。

八、公示期:2025 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 28 日

九、异议和投诉渠道

1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。

2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式

招 标 人:夏邑县乡村振兴局

地 址:夏邑县府西路 351 号

联 系 人:张先生

联系电话:15938339578

招标代理机构:河南恒森咨询有限公司

地 址:河南省新乡市辉县市学院路南段路西 18 号

联 系 人:郝先生

联系电话:17719001135

监督单位:夏邑县城乡建设发展中心

地 址:河南省夏邑县一环路中段路北

联系电话:0370-6025511

河南恒森咨询有限公司

2025 年 04 月 25 日

夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进 乡村振兴补助资金村组道路项目第五标段 (包)定标候选人公示

河南恒森咨询有限公司受夏邑县乡村振兴局的委托，就夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目进行公开招标，按相关法律法规的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结果公示如下：

一、招标项目编号

1 项目名称：夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目。

2 采购编号：夏财采招-2025-27

3 招标编号：商工程〔2025〕049 号。

4 项目代码：2502-411426-04-01-380069

5 项目地点：夏邑县境内。

6 资金来源：财政资金。

7 项目总投资：33634481.29 元。

8 项目建设规模及内容：该项目涉及夏邑县 23 乡镇 125 个行政村，修建通村通组道路 76010 米，面积 269172 平方米。

9 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

10 计划工期：45 日历天。

11 质量要求：合格。

12 标段划分：本次招标共分为十一个标段

13 招标控制价：

第一标段：包含 2025 年曹集乡村组道路项目、2025 年歧河乡村组道路项目、2025 年会亭镇村组道路项目，招标控制价为：2643286.46 元（其中：分部分项工程费总额 2290958.05 元；规费 63137.36 元；税金 218253.01 元；安全文明施工措施费 70938.04 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第二标段：包含 2025 年火店镇村组道路项目、2025 年孔庄乡村组道路项目、2025 年韩道口镇村组道路项目，招标控制价为：3827242.38 元（其中：分部分项工程费总额 3316838.18

元；规费 91542.2 元；税金 316010.83 元；安全文明施工措施费 102851.17 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第三标段：包含 2025 年桑垌乡村组道路项目、2025 年济阳镇村组道路项目，招标控制价为：2871658.77 元（其中：分部分项工程费总额 2489321.09 元；规费 68388.85 元；税金 237109.45 元；安全文明施工措施费 76839.38 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第四标段：包含 2025 年马头镇村组道路项目、2025 年业庙乡村组道路项目，招标控制价为：2971137.13 元（其中：分部分项工程费总额 2577028.57 元；规费 70062.49 元；税金 245323.25 元；安全文明施工措施费 78722.82 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第五标段：包含 2025 年罗庄乡村组道路项目、2025 年中峰乡村组道路项目，招标控制价为：2990342.68 元（其中：分部分项工程费总额 2591998.42 元；规费 71312.14 元；税金 246909.01 元；安全文明施工措施费 80123.11 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第六标段：包含 2025 年胡桥乡村组道路项目、2025 年郭店镇村组道路项目，招标控制价为：3380279.92 元（其中：分部分项工程费总额 2929297.5 元；规费 80938.86 元；税金 279105.68 元；安全文明施工措施费 90937.88 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第七标段：包含 2025 年刘店集乡村组道路项目、2025 年太平镇村组道路项目，招标控制价为：2833580.36 元（其中：分部分项工程费总额 2456738.79 元；规费 67280.98 元；税金 233965.35 元；安全文明施工措施费 75595.24 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第八标段：包含 2025 年杨集镇村组道路项目、2025 年骆集乡村组道路项目，招标控制价为：2808586.81 元（其中：分部分项工程费总额 2434027.8 元；规费 67179.07 元；税金 231901.67 元；安全文明施工措施费 75478.27 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第九标段：包含 2025 年郭庄农贸区村组道路项目、2025 年李集镇村组道路项目，招标控制价为：2622486.42 元（其中：分部分项工程费总额 2274280.73 元；规费 62003.37 元；税金 216535.57 元；安全文明施工措施费 69666.75 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十标段：包含 2025 年王集乡村组道路项目、2025 年车站镇村组道路项目，招标控制价为：2520911.39 元（其中：分部分项工程费总额 2184659.86 元；规费 60325.18 元；税金 208148.64 元；安全文明施工措施费 67777.71 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十一标段：包含夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目（AC-13 细粒式沥青混凝土覆面），招标控制价为：4164968.97 元（其中：分部分项工程费总额 3736779.89 元；规费 35929.32 元；税金 343896.52 元；安全文明施工措施费 40285.57 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 8077.67 元）。

14 评标和定标方法：评定分离，采用“合格制+合理低价”评审的方式；定标方法：核查随机法。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 04 月 02 日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2025 年 04 月 23 日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、评标情况

- 1、评标委员会推荐的定标候选人（排序不分先后）

序号	定标候选人名称	投标报价（元）	项目经理	质量	工期
1	河南天禄建筑工程有限公司	2984435.14(元)	陈小艳	合格	45 日历天
2	河南领阔建筑工程有限公司	2986169.79(元)	杨建果	合格	45 日历天
3	河南通岩建筑工程有限公司	2986788.78(元)	杨玉霞	合格	45 日历天
4	河南创恒建筑工程有限公司	2987248.86(元)	孔冰	合格	45 日历天

	有限公司				
--	------	--	--	--	--

2、定标候选人项目管理人员情况

定标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南天禄建筑工程有限公司	管理人员	陈小艳	项目经理	建造师注册证书	豫 241141453738
河南领阔建筑工程有限公司	管理人员	杨建果	项目经理	建造师注册证书	豫 241171710676
河南通岩建筑工程有限公司	管理人员	杨玉霞	项目经理	建造师注册证书	豫 2412023202409409
河南创恒建筑工程有限公司	管理人员	孔冰	项目经理	建造师注册证书	豫 241161692540

3、定标候选人企业业绩

定标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
河南天禄建筑工程有限公司	民权县城市道路及积水点升级改造工程	民权县城市管理局	2023年5月15日	24481818.56
	夏邑县城区六个积水点改造项目 4 标	夏邑县住房和城乡建设局	2022年7月2日	4455193.77
	夏邑县罗楼棚户区改造项目（尹庄安置	夏邑县鼎恒置业有限公司	2022年3月15日	5697337.88

	点)北道路、东道路及垃圾中转站工程			
河南领阔建筑工程有限公司	柘城县玄武湖路西段建设工程	柘城县市政公用设施养护中心	2022年7月1日	4021880.35
河南通岩建筑工程有限公司	夏邑县人民法院法庭维修项目	夏邑县人民法院	2024年1月1日	1159220.00
河南创恒建筑工程有限公司	杞县2022年度村组道路和产业道路项目(第一批)十五标段	杞县乡村振兴局	2022年4月22日	2828371.46

五、未进入定标投标企业

无。

六、否决投标情况及原因

无。

七、招标文件规定公示的其他内容：无。

八、公示期：2025年4月26日至2025年4月28日

九、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式

招 标 人：夏邑县乡村振兴局

地 址：夏邑县府西路351号

联 系 人：张先生

联系电话：15938339578

招标代理机构：河南恒森咨询有限公司

地 址：河南省新乡市辉县市学院路南段路西 18 号

联 系 人：郝先生

联系电话：17719001135

监督单位：夏邑县城乡建设发展中心

地 址：河南省夏邑县一环路中段路北

联系电话：0370-6025511

河南恒森咨询有限公司

2025 年 04 月 25 日

夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进 乡村振兴补助资金村组道路项目第六标段 (包)定标候选人公示

河南恒森咨询有限公司受夏邑县乡村振兴局的委托，就夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目进行公开招标，按相关法律法规的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结果公示如下：

一、招标项目编号

1 项目名称：夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目。

2 采购编号：夏财采招-2025-27

3 招标编号：商工程〔2025〕049 号。

4 项目代码：2502-411426-04-01-380069

5 项目地点：夏邑县境内。

6 资金来源：财政资金。

7 项目总投资：33634481.29 元。

8 项目建设规模及内容：该项目涉及夏邑县 23 乡镇 125 个行政村，修建通村通组道路 76010 米，面积 269172 平方米。

9 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

10 计划工期：45 日历天。

11 质量要求：合格。

12 标段划分：本次招标共分为十一个标段

13 招标控制价：

第一标段：包含 2025 年曹集乡村组道路项目、2025 年歧河乡村组道路项目、2025 年会亭镇村组道路项目，招标控制价为：2643286.46 元（其中：分部分项工程费总额 2290958.05 元；规费 63137.36 元；税金 218253.01 元；安全文明施工措施费 70938.04 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第二标段：包含 2025 年火店镇村组道路项目、2025 年孔庄乡村组道路项目、2025 年韩道口镇村组道路项目，招标控制价为：3827242.38 元（其中：分部分项工程费总额 3316838.18

元；规费 91542.2 元；税金 316010.83 元；安全文明施工措施费 102851.17 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第三标段：包含 2025 年桑垌乡村组道路项目、2025 年济阳镇村组道路项目，招标控制价为：2871658.77 元（其中：分部分项工程费总额 2489321.09 元；规费 68388.85 元；税金 237109.45 元；安全文明施工措施费 76839.38 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第四标段：包含 2025 年马头镇村组道路项目、2025 年业庙乡村组道路项目，招标控制价为：2971137.13 元（其中：分部分项工程费总额 2577028.57 元；规费 70062.49 元；税金 245323.25 元；安全文明施工措施费 78722.82 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第五标段：包含 2025 年罗庄乡村组道路项目、2025 年中峰乡村组道路项目，招标控制价为：2990342.68 元（其中：分部分项工程费总额 2591998.42 元；规费 71312.14 元；税金 246909.01 元；安全文明施工措施费 80123.11 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第六标段：包含 2025 年胡桥乡村组道路项目、2025 年郭店镇村组道路项目，招标控制价为：3380279.92 元（其中：分部分项工程费总额 2929297.5 元；规费 80938.86 元；税金 279105.68 元；安全文明施工措施费 90937.88 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第七标段：包含 2025 年刘店集乡村组道路项目、2025 年太平镇村组道路项目，招标控制价为：2833580.36 元（其中：分部分项工程费总额 2456738.79 元；规费 67280.98 元；税金 233965.35 元；安全文明施工措施费 75595.24 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第八标段：包含 2025 年杨集镇村组道路项目、2025 年骆集乡村组道路项目，招标控制价为：2808586.81 元（其中：分部分项工程费总额 2434027.8 元；规费 67179.07 元；税金 231901.67 元；安全文明施工措施费 75478.27 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第九标段：包含 2025 年郭庄农贸区村组道路项目、2025 年李集镇村组道路项目，招标控制价为：2622486.42 元（其中：分部分项工程费总额 2274280.73 元；规费 62003.37 元；税金 216535.57 元；安全文明施工措施费 69666.75 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十标段：包含 2025 年王集乡村组道路项目、2025 年车站镇村组道路项目，招标控制价为：2520911.39 元（其中：分部分项工程费总额 2184659.86 元；规费 60325.18 元；税金 208148.64 元；安全文明施工措施费 67777.71 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十一标段：包含夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目（AC-13 细粒式沥青混凝土覆面），招标控制价为：4164968.97 元（其中：分部分项工程费总额 3736779.89 元；规费 35929.32 元；税金 343896.52 元；安全文明施工措施费 40285.57 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 8077.67 元）。

14 评标和定标方法：评定分离，采用“合格制+合理低价”评审的方式；定标方法：核查随机法。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 04 月 02 日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2025 年 04 月 23 日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、评标情况

- 1、评标委员会推荐的定标候选人（排序不分先后）

序号	定标候选人名称	投标报价（元）	项目经理	质量	工期
1	河南省天华建筑工程有限公司	3374202.18(元)	王周	合格	45 日历天
2	河南城洲建设工程有限公司	3376076.37(元)	郭军华	合格	45 日历天
3	河南锦昕建筑工程有限公司	3376635.68(元)	刘洋	合格	45 日历天
4	河南省商梁建筑工	3377330.23(元)	沈艳灵	合格	45 日历天

	程有限公司				
5	河南省鹏志建筑工程有限公司	3377527.44(元)	牛骏	合格	45 日历天
6	河南华隆建设工程有限公司	3378266.94(元)	秦来吉	合格	45 日历天
7	河南尚筑建达建筑工程有限公司	3378561.72(元)	何盼盼	合格	45 日历天
8	鑫路建设集团有限公司	3378663.91(元)	张会强	合格	45 日历天
9	河南卓鼎建设工程有限公司	3379038.02(元)	骂二伟	合格	45 日历天

2、定标候选人项目管理人员情况

定标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南省天华建筑工程有限公司	管理人员	王周	项目经理	建造师注册证书	豫 241141449448
河南城洲建设工程有限公司	管理人员	郭军华	项目经理	建造师注册证书	豫 241212295000
河南锦昕建筑工程有限公司	管理人员	刘洋	项目经理	建造师注册证书	豫 2412023202402278
河南省商梁建筑工程有限公司	管理人员	沈艳灵	项目经理	建造师注册证书	豫 241212285932
河南省鹏志	管理人员	牛骏	项目经理	建造师注册证书	豫 241192047019

建筑工程有限公司					
河南华隆建设工程有限公司	管理人员	秦来吉	项目经理	建造师注册证书	豫 241171717440
河南尚筑建达建筑工程有限公司	管理人员	何盼盼	项目经理	建造师注册证书	豫 2412023202407059
鑫路建设集团有限公司	管理人员	张会强	项目经理	建造师注册证书	豫 2412023202403838
河南卓鼎建设工程有限公司	管理人员	骂二伟	项目经理	建造师注册证书	豫 241171711915

3、定标候选人企业业绩

定标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
河南省天华建筑工程有限公司	梁园区高铁新城 A4. 5. 7. 8. 10 地块安置房地 下车库划线、车 库地坪漆及交 通工程	商丘市铁路投 资有限公司	2022年7月12日	1392408.87
河南城洲建设工程有限公司	林州市茶店镇 人民政府林州 市茶店镇张茶 线改造项目	林州市茶店镇 人民政府	2024年7月9日	1009000.00
河南锦昕建筑	永城市民政局	永城市民政局	2025年1月7日	1016000.00

工程有限公司	2024 年乡镇敬老院转型区域养老服务中心项目			
河南省商梁建筑工程有限公司	柘城县申桥乡人民政府柘城县农村公益事业财政奖补普惠性项目	柘城县申桥乡人民政府	2024 年 7 月 31 日	886300.00
河南省鹏志建筑工程有限公司	社旗县迎宾大道拓宽改造建设项目	社旗县交通运输局	2022 年 8 月 29 日	37337339.33
河南华隆建设工程有限公司	西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇罕乌拉街西出口道路罩面工程	西乌珠穆沁旗城乡建设事业发展中心	2023 年 6 月 1 日	2418590.00
河南尚筑建达建筑工程有限公司	商丘市睢阳区包公庙镇人民政府包公庙镇乡村振兴建设项目	商丘市睢阳区包公庙镇人民政府	2024 年 9 月 20 日	4379066.47
鑫路建设集团有限公司	项城市 2022 年农村公路养护工程二标段	项城市农村公路管理处	2022 年 7 月 28 日	1969017.00
河南卓鼎建设工程有限公司	新密市苟堂镇人民政府镇区基础设施重建项目	新密市苟堂镇人民政府	2023 年 8 月 17 日	552027.00

	社旗县乡村振兴局国有林场、李店镇李营村道路建设项目	社旗县乡村振兴局	2024年5月16日	779400.00
--	---------------------------	----------	------------	-----------

五、未进入定标投标企业

无。

六、否决投标情况及原因

无。

七、招标文件规定公示的其他内容：无。

八、公示期：2025年4月26日至2025年4月28日

九、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式

招标人：夏邑县乡村振兴局

地址：夏邑县府西路351号

联系人：张先生

联系电话：15938339578

招标代理机构：河南恒森咨询有限公司

地址：河南省新乡市辉县市学院路南段路西18号

联系人：郝先生

联系电话：17719001135

监督单位：夏邑县城乡建设发展中心

地址：河南省夏邑县一环路中段路北

联系电话：0370-6025511

河南恒森咨询有限公司

2025年04月25日

夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进 乡村振兴补助资金村组道路项目第七标段 (包)定标候选人公示

河南恒森咨询有限公司受夏邑县乡村振兴局的委托，就夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目进行公开招标，按相关法律法规规定的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结果公示如下：

一、招标项目编号

1 项目名称：夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目。

2 采购编号：夏财采招-2025-27

3 招标编号：商工程〔2025〕049 号。

4 项目代码：2502-411426-04-01-380069

5 项目地点：夏邑县境内。

6 资金来源：财政资金。

7 项目总投资：33634481.29 元。

8 项目建设规模及内容：该项目涉及夏邑县 23 乡镇 125 个行政村，修建通村通组道路 76010 米，面积 269172 平方米。

9 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

10 计划工期：45 日历天。

11 质量要求：合格。

12 标段划分：本次招标共分为十一个标段

13 招标控制价：

第一标段：包含 2025 年曹集乡村组道路项目、2025 年歧河乡村组道路项目、2025 年会亭镇村组道路项目，招标控制价为：2643286.46 元（其中：分部分项工程费总额 2290958.05 元；规费 63137.36 元；税金 218253.01 元；安全文明施工措施费 70938.04 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第二标段：包含 2025 年火店镇村组道路项目、2025 年孔庄乡村组道路项目、2025 年韩道口镇村组道路项目，招标控制价为：3827242.38 元（其中：分部分项工程费总额 3316838.18

元；规费 91542.2 元；税金 316010.83 元；安全文明施工措施费 102851.17 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第三标段：包含 2025 年桑垌乡村组道路项目、2025 年济阳镇村组道路项目，招标控制价为：2871658.77 元（其中：分部分项工程费总额 2489321.09 元；规费 68388.85 元；税金 237109.45 元；安全文明施工措施费 76839.38 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第四标段：包含 2025 年马头镇村组道路项目、2025 年业庙乡村组道路项目，招标控制价为：2971137.13 元（其中：分部分项工程费总额 2577028.57 元；规费 70062.49 元；税金 245323.25 元；安全文明施工措施费 78722.82 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第五标段：包含 2025 年罗庄乡村组道路项目、2025 年中峰乡村组道路项目，招标控制价为：2990342.68 元（其中：分部分项工程费总额 2591998.42 元；规费 71312.14 元；税金 246909.01 元；安全文明施工措施费 80123.11 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第六标段：包含 2025 年胡桥乡村组道路项目、2025 年郭店镇村组道路项目，招标控制价为：3380279.92 元（其中：分部分项工程费总额 2929297.5 元；规费 80938.86 元；税金 279105.68 元；安全文明施工措施费 90937.88 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第七标段：包含 2025 年刘店集乡村组道路项目、2025 年太平镇村组道路项目，招标控制价为：2833580.36 元（其中：分部分项工程费总额 2456738.79 元；规费 67280.98 元；税金 233965.35 元；安全文明施工措施费 75595.24 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第八标段：包含 2025 年杨集镇村组道路项目、2025 年骆集乡村组道路项目，招标控制价为：2808586.81 元（其中：分部分项工程费总额 2434027.8 元；规费 67179.07 元；税金 231901.67 元；安全文明施工措施费 75478.27 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第九标段：包含 2025 年郭庄农贸区村组道路项目、2025 年李集镇村组道路项目，招标控制价为：2622486.42 元（其中：分部分项工程费总额 2274280.73 元；规费 62003.37 元；税金 216535.57 元；安全文明施工措施费 69666.75 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十标段：包含 2025 年王集乡村组道路项目、2025 年车站镇村组道路项目，招标控制价为：2520911.39 元（其中：分部分项工程费总额 2184659.86 元；规费 60325.18 元；税金 208148.64 元；安全文明施工措施费 67777.71 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十一标段：包含夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目（AC-13 细粒式沥青混凝土覆面），招标控制价为：4164968.97 元（其中：分部分项工程费总额 3736779.89 元；规费 35929.32 元；税金 343896.52 元；安全文明施工措施费 40285.57 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 8077.67 元）。

14 评标和定标方法：评定分离，采用“合格制+合理低价”评审的方式；定标方法：核查随机法。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 04 月 02 日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2025 年 04 月 23 日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、评标情况

1、评标委员会推荐的定标候选人（排序不分先后）

序号	定标候选人名称	投标报价（元）	项目经理	质量	工期
1	河南佐兴建筑工程有限公司	2827450.64(元)	李华戈	合格	45 日历天
2	河南省宇阳市政工程有限公司	2829322.66(元)	周金坡	合格	45 日历天
3	河南宝泓建筑工程有限公司	2830601.13(元)	刘战红	合格	45 日历天
4	河南福城建设发展	2830995.16(元)	沈士浩	合格	45 日历天

	有限公司				
5	河南金兆建设有限公司	2832284.22(元)	孟会勇	合格	45 日历天

2、定标候选人项目管理人员情况

定标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南佐兴建筑工程有限公司	管理人员	李华戈	项目经理	建造师注册证书	豫 241151577715
河南省宇阳市政工程有限公司	管理人员	周金坡	项目经理	建造师注册证书	豫 241131444628
河南宝泓建筑工程有限公司	管理人员	刘战红	项目经理	建造师注册证书	豫 241070807679
河南福城建设发展有限公司	管理人员	沈士浩	项目经理	建造师注册证书	豫 241212284746
河南金兆建设有限公司	管理人员	孟会勇	项目经理	建造师注册证书	豫 241151576379

3、定标候选人企业业绩

定标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
河南佐兴建筑工程有限公司	夏邑县乡村振兴局夏邑县 2024 年衔接推进乡村	夏邑县乡村振兴局	2024 年 8 月 27 日	9804646.96

	振兴补助资金村组道路项目			
	商丘市睢阳区郭村镇人民政府睢阳区郭村镇农村公益事业财政奖补项目(万庄村、赵普村)项目	商丘市睢阳区郭村镇人民政府	2024年11月22日	1409460.00
河南省宇阳市政工程有限公司	夏邑县济阳镇2023年农村公益事业财政奖补道路建设、路灯安装项目	夏邑县济阳镇人民政府	2023年12月6日	968000.00
河南宝泓建筑工程有限公司	工业大道西延(商柘路-X024)公路改建工程土地复垦项目	商丘市睢阳区路河镇人民政府	2023年4月20日	386069.44
河南福城建设发展有限公司	商丘市梁园区平原办事处社区雨水管道改造工程	商丘市梁园区住房和城乡建设局	2025年2月28日	7859333.75
	商丘市梁园区前进街道	商丘市梁园区前进街道办事处	2023年11月27日	3190000.00

	办事处合欢小区等 14 个老旧小区配套基础设施改造（奖补资金二期）项目	处		
	商丘市梁园区水利局梁园区 2024 年农业水价综合改革资金项目（二次）	商丘市梁园区水利局	2024 年 12 月 10 日	871800.00
河南金兆建设有限公司	耕文路（利华路至新华西路）	杭州黄山经济技术开发区国有资产经营有限公司	2023 年 12 月 5 日	3434903.00

五、未进入定标投标企业

无。

六、否决投标情况及原因

无。

七、招标文件规定公示的其他内容：无。

八、公示期：2025 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 28 日

九、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式

招 标 人：夏邑县乡村振兴局

地 址：夏邑县府西路 351 号

联 系 人：张先生

联系电话：15938339578

招标代理机构：河南恒森咨询有限公司

地 址：河南省新乡市辉县市学院路南段路西 18 号

联 系 人：郝先生

联系电话：17719001135

监督单位：夏邑县城乡建设发展中心

地 址：河南省夏邑县一环路中段路北

联系电话：0370-6025511

河南恒森咨询有限公司

2025 年 04 月 25 日

夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进 乡村振兴补助资金村组道路项目第八标段 (包)定标候选人公示

河南恒森咨询有限公司受夏邑县乡村振兴局的委托，就夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目进行公开招标，按相关法律法规的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结果公示如下：

一、招标项目编号

1 项目名称：夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目。

2 采购编号：夏财采招-2025-27

3 招标编号：商工程〔2025〕049 号。

4 项目代码：2502-411426-04-01-380069

5 项目地点：夏邑县境内。

6 资金来源：财政资金。

7 项目总投资：33634481.29 元。

8 项目建设规模及内容：该项目涉及夏邑县 23 乡镇 125 个行政村，修建通村通组道路 76010 米，面积 269172 平方米。

9 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

10 计划工期：45 日历天。

11 质量要求：合格。

12 标段划分：本次招标共分为十一个标段

13 招标控制价：

第一标段：包含 2025 年曹集乡村组道路项目、2025 年歧河乡村组道路项目、2025 年会亭镇村组道路项目，招标控制价为：2643286.46 元（其中：分部分项工程费总额 2290958.05 元；规费 63137.36 元；税金 218253.01 元；安全文明施工措施费 70938.04 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第二标段：包含 2025 年火店镇村组道路项目、2025 年孔庄乡村组道路项目、2025 年韩道口镇村组道路项目，招标控制价为：3827242.38 元（其中：分部分项工程费总额 3316838.18

元；规费 91542.2 元；税金 316010.83 元；安全文明施工措施费 102851.17 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第三标段：包含 2025 年桑垌乡村组道路项目、2025 年济阳镇村组道路项目，招标控制价为：2871658.77 元（其中：分部分项工程费总额 2489321.09 元；规费 68388.85 元；税金 237109.45 元；安全文明施工措施费 76839.38 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第四标段：包含 2025 年马头镇村组道路项目、2025 年业庙乡村组道路项目，招标控制价为：2971137.13 元（其中：分部分项工程费总额 2577028.57 元；规费 70062.49 元；税金 245323.25 元；安全文明施工措施费 78722.82 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第五标段：包含 2025 年罗庄乡村组道路项目、2025 年中峰乡村组道路项目，招标控制价为：2990342.68 元（其中：分部分项工程费总额 2591998.42 元；规费 71312.14 元；税金 246909.01 元；安全文明施工措施费 80123.11 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第六标段：包含 2025 年胡桥乡村组道路项目、2025 年郭店镇村组道路项目，招标控制价为：3380279.92 元（其中：分部分项工程费总额 2929297.5 元；规费 80938.86 元；税金 279105.68 元；安全文明施工措施费 90937.88 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第七标段：包含 2025 年刘店集乡村组道路项目、2025 年太平镇村组道路项目，招标控制价为：2833580.36 元（其中：分部分项工程费总额 2456738.79 元；规费 67280.98 元；税金 233965.35 元；安全文明施工措施费 75595.24 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第八标段：包含 2025 年杨集镇村组道路项目、2025 年骆集乡村组道路项目，招标控制价为：2808586.81 元（其中：分部分项工程费总额 2434027.8 元；规费 67179.07 元；税金 231901.67 元；安全文明施工措施费 75478.27 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第九标段：包含 2025 年郭庄农贸区村组道路项目、2025 年李集镇村组道路项目，招标控制价为：2622486.42 元（其中：分部分项工程费总额 2274280.73 元；规费 62003.37 元；税金 216535.57 元；安全文明施工措施费 69666.75 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十标段：包含 2025 年王集乡村组道路项目、2025 年车站镇村组道路项目，招标控制价为：2520911.39 元（其中：分部分项工程费总额 2184659.86 元；规费 60325.18 元；税金 208148.64 元；安全文明施工措施费 67777.71 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十一标段：包含夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目（AC-13 细粒式沥青混凝土覆面），招标控制价为：4164968.97 元（其中：分部分项工程费总额 3736779.89 元；规费 35929.32 元；税金 343896.52 元；安全文明施工措施费 40285.57 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 8077.67 元）。

14 评标和定标方法：评定分离，采用“合格制+合理低价”评审的方式；定标方法：核查随机法。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 04 月 02 日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2025 年 04 月 23 日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、评标情况

- 1、评标委员会推荐的定标候选人（排序不分先后）

序号	定标候选人名称	投标报价（元）	项目经理	质量	工期
1	河南恒森建筑工程有限公司	2802616.71(元)	周莲科	合格	45 日历天
2	河南崇业建筑工程有限公司	2804220.81(元)	杜康	合格	45 日历天
3	河南丰增建筑工程有限公司	2805676.4(元)	王硕	合格	45 日历天
4	河南梓捷建设工程	2806738.37(元)	索文鑫	合格	45 日历天

	有限公司				
5	河南省齐诚建设集团有限公司	2806739.16(元)	刘岩岩	合格	45 日历天

2、定标候选人项目管理人员情况

定标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南恒森建筑工程有限公司	管理人员	周莲科	项目经理	建造师注册证书	豫 2412022202306922
河南崇业建筑工程有限公司	管理人员	杜康	项目经理	建造师注册证书	豫 241181832108
河南丰增建筑工程有限公司	管理人员	王硕	项目经理	建造师注册证书	豫 241161688922
河南梓捷建设工程有限公司	管理人员	索文鑫	项目经理	建造师注册证书	豫 241212296309
河南省齐诚建设集团有限公司	管理人员	刘岩岩	项目经理	建造师注册证书	豫 241212291554

3、定标候选人企业业绩

定标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
河南恒森建筑工程有限公司	鲁山县梁庄镇 2022 年第一批统筹	鲁山县梁庄镇人民政府	2022 年 8 月 1 日	796500.00

	整合使用财政资金项目			
	宝丰县提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金（移民补助基金）项目（第一标段）	宝丰县移民安置服务中心	2023 年 4 月 24 日	929000.00
河南崇业建筑工程有限公司	2023 年睢县五河湾乡村振兴产业示范中心东朱楼村、西朱楼村道路、排水等基础设施建设项目	睢县五河湾乡村振兴产业示范中心	2023 年 6 月 15 日	4463240.27
河南丰增建筑工程有限公司	2023 年杞县村组道路和产业道路项目	杞县乡村振兴局	2023 年 11 月 3 日	2147871.23
河南梓捷建设工程有限公司	夏邑县住房和城乡建设局夏邑县孔祖大道辅道、康福路道路改造工程项目第二标段	夏邑县住房和城乡建设局	2023 年 12 月 13 日	1939992.78
河南省齐诚建设	虞城县水利	虞城县水利局	2024 年 3 月 11 日	1083800.00

集团有限公司	局虞城县 2023 年中央 水库移民后 期扶持基金 项目			
--------	--	--	--	--

五、未进入定标投标企业

无。

六、否决投标情况及原因

无。

七、招标文件规定公示的其他内容：无。

八、公示期：2025 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 28 日

九、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式

招 标 人：夏邑县乡村振兴局

地 址：夏邑县府西路 351 号

联 系 人：张先生

联系电话：15938339578

招标代理机构：河南恒森咨询有限公司

地 址：河南省新乡市辉县市学院路南段路西 18 号

联 系 人：郝先生

联系电话：17719001135

监督单位：夏邑县城乡建设发展中心

地 址：河南省夏邑县一环路中段路北

联系电话：0370-6025511

2025年04月25日

夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进 乡村振兴补助资金村组道路项目第九标段 (包)定标候选人公示

河南恒森咨询有限公司受夏邑县乡村振兴局的委托，就夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目进行公开招标，按相关法律法规的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结果公示如下：

一、招标项目编号

1 项目名称：夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目。

2 采购编号：夏财采招-2025-27

3 招标编号：商工程〔2025〕049 号。

4 项目代码：2502-411426-04-01-380069

5 项目地点：夏邑县境内。

6 资金来源：财政资金。

7 项目总投资：33634481.29 元。

8 项目建设规模及内容：该项目涉及夏邑县 23 乡镇 125 个行政村，修建通村通组道路 76010 米，面积 269172 平方米。

9 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

10 计划工期：45 日历天。

11 质量要求：合格。

12 标段划分：本次招标共分为十一个标段

13 招标控制价：

第一标段：包含 2025 年曹集乡村组道路项目、2025 年歧河乡村组道路项目、2025 年会亭镇村组道路项目，招标控制价为：2643286.46 元（其中：分部分项工程费总额 2290958.05 元；规费 63137.36 元；税金 218253.01 元；安全文明施工措施费 70938.04 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第二标段：包含 2025 年火店镇村组道路项目、2025 年孔庄乡村组道路项目、2025 年韩道口镇村组道路项目，招标控制价为：3827242.38 元（其中：分部分项工程费总额 3316838.18

元；规费 91542.2 元；税金 316010.83 元；安全文明施工措施费 102851.17 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第三标段：包含 2025 年桑垌乡村组道路项目、2025 年济阳镇村组道路项目，招标控制价为：2871658.77 元（其中：分部分项工程费总额 2489321.09 元；规费 68388.85 元；税金 237109.45 元；安全文明施工措施费 76839.38 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第四标段：包含 2025 年马头镇村组道路项目、2025 年业庙乡村组道路项目，招标控制价为：2971137.13 元（其中：分部分项工程费总额 2577028.57 元；规费 70062.49 元；税金 245323.25 元；安全文明施工措施费 78722.82 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第五标段：包含 2025 年罗庄乡村组道路项目、2025 年中峰乡村组道路项目，招标控制价为：2990342.68 元（其中：分部分项工程费总额 2591998.42 元；规费 71312.14 元；税金 246909.01 元；安全文明施工措施费 80123.11 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第六标段：包含 2025 年胡桥乡村组道路项目、2025 年郭店镇村组道路项目，招标控制价为：3380279.92 元（其中：分部分项工程费总额 2929297.5 元；规费 80938.86 元；税金 279105.68 元；安全文明施工措施费 90937.88 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第七标段：包含 2025 年刘店集乡村组道路项目、2025 年太平镇村组道路项目，招标控制价为：2833580.36 元（其中：分部分项工程费总额 2456738.79 元；规费 67280.98 元；税金 233965.35 元；安全文明施工措施费 75595.24 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第八标段：包含 2025 年杨集镇村组道路项目、2025 年骆集乡村组道路项目，招标控制价为：2808586.81 元（其中：分部分项工程费总额 2434027.8 元；规费 67179.07 元；税金 231901.67 元；安全文明施工措施费 75478.27 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第九标段：包含 2025 年郭庄农贸区村组道路项目、2025 年李集镇村组道路项目，招标控制价为：2622486.42 元（其中：分部分项工程费总额 2274280.73 元；规费 62003.37 元；税金 216535.57 元；安全文明施工措施费 69666.75 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十标段：包含 2025 年王集乡村组道路项目、2025 年车站镇村组道路项目，招标控制价为：2520911.39 元（其中：分部分项工程费总额 2184659.86 元；规费 60325.18 元；税金 208148.64 元；安全文明施工措施费 67777.71 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十一标段：包含夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目（AC-13 细粒式沥青混凝土覆面），招标控制价为：4164968.97 元（其中：分部分项工程费总额 3736779.89 元；规费 35929.32 元；税金 343896.52 元；安全文明施工措施费 40285.57 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 8077.67 元）。

14 评标和定标方法：评定分离，采用“合格制+合理低价”评审的方式；定标方法：核查随机法。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 04 月 02 日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2025 年 04 月 23 日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、评标情况

- 1、评标委员会推荐的定标候选人（排序不分先后）

序号	定标候选人名称	投标报价（元）	项目经理	质量	工期
1	河南鼎展建筑工程有限公司	2607736.83(元)	陈晓东	合格	45 日历天
2	河南国筑建设工程有限公司	2616526.22(元)	李昕阳	合格	45 日历天
3	河南金子建设工程有限公司	2616977.35(元)	刘雅博	合格	45 日历天
4	河南龙能建筑工程有限公司	2619601.77(元)	张泰	合格	45 日历天

	有限公司				
5	河南都阔建筑工程有限公司	2620698.48(元)	邢增兵	合格	45 日历天

2、定标候选人项目管理人员情况

定标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南鼎展建筑工程有限公司	管理人员	陈晓东	项目经理	建造师注册证书	豫 2412023202405890
河南国筑建设工程有限公司	管理人员	李昕阳	项目经理	建造师注册证书	豫 241202151724
河南金子建设工程有限公司	管理人员	刘雅博	项目经理	建造师注册证书	豫 241181834996
河南龙能建筑工程有限公司	管理人员	张泰	项目经理	建造师注册证书	豫 241202151763
河南都阔建筑工程有限公司	管理人员	邢增兵	项目经理	建造师注册证书	豫 241192048133

3、定标候选人企业业绩

定标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
河南鼎展建筑工程有限公司	商丘市睢阳区路河镇人居环境提升	商丘市睢阳区路河镇人民政府	2023 年 2 月 2 日	2217000.00

	西马庄村道路、排水及宋营村坑塘治理项目			
	商丘市睢阳区水利局引江济淮工程（河南段）土地复垦项目（睢阳区毛垌堆等乡镇）道路工程项目	商丘市睢阳区水利局	2023年1月3日	2490800
河南国筑建设工程有限公司	2023年睢县河集乡刘浩阳村道路等基础设施建设项目	睢县河集乡人民政府	2023年7月1日	2820763.26
河南金子建设工程有限公司	民权县城区雨水管网清淤市政基础设施及雨水污水管网改造新建工程	民权县城市管理局	2022年7月20日	16101501.12
河南龙能建筑工程有限公司	商丘市睢阳区南海大道、珠江路强电排管项目第一标段	商丘市睢阳区市政建设局	2022年3月2日	6015340.58

河南都阔建筑工程有限公司	宁陵县发展和改革委员会宁陵县逻岗镇 2022 年省基建投资以工代赈项目	宁陵县发展和改革委员会	2023 年 3 月 23 日	3667000
	商丘市睢阳区包公庙镇人民政府睢阳区包公庙镇 2024 年农村公益事业财政奖补普惠性项目	商丘市睢阳区包公庙镇人民政府	2024 年 11 月 27 日	1343000.00

五、未进入定标投标企业

无。

六、否决投标情况及原因

无。

七、招标文件规定公示的其他内容：无。

八、公示期：2025 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 28 日

九、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式

招 标 人：夏邑县乡村振兴局

地 址：夏邑县府西路 351 号

联 系 人：张先生

联系电话：15938339578

招标代理机构：河南恒森咨询有限公司

地 址：河南省新乡市辉县市学院路南段路西 18 号

联 系 人：郝先生

联系电话：17719001135

监督单位：夏邑县城乡建设发展中心

地 址：河南省夏邑县一环路中段路北

联系电话：0370-6025511

河南恒森咨询有限公司

2025 年 04 月 25 日

夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进 乡村振兴补助资金村组道路项目第十标段 (包)定标候选人公示

河南恒森咨询有限公司受夏邑县乡村振兴局的委托，就夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目进行公开招标，按相关法律法规的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结果公示如下：

一、招标项目编号

1 项目名称：夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目。

2 采购编号：夏财采招-2025-27

3 招标编号：商工程〔2025〕049 号。

4 项目代码：2502-411426-04-01-380069

5 项目地点：夏邑县境内。

6 资金来源：财政资金。

7 项目总投资：33634481.29 元。

8 项目建设规模及内容：该项目涉及夏邑县 23 乡镇 125 个行政村，修建通村通组道路 76010 米，面积 269172 平方米。

9 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

10 计划工期：45 日历天。

11 质量要求：合格。

12 标段划分：本次招标共分为十一个标段

13 招标控制价：

第一标段：包含 2025 年曹集乡村组道路项目、2025 年歧河乡村组道路项目、2025 年会亭镇村组道路项目，招标控制价为：2643286.46 元（其中：分部分项工程费总额 2290958.05 元；规费 63137.36 元；税金 218253.01 元；安全文明施工措施费 70938.04 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第二标段：包含 2025 年火店镇村组道路项目、2025 年孔庄乡村组道路项目、2025 年韩道口镇村组道路项目，招标控制价为：3827242.38 元（其中：分部分项工程费总额 3316838.18

元；规费 91542.2 元；税金 316010.83 元；安全文明施工措施费 102851.17 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第三标段：包含 2025 年桑垌乡村组道路项目、2025 年济阳镇村组道路项目，招标控制价为：2871658.77 元（其中：分部分项工程费总额 2489321.09 元；规费 68388.85 元；税金 237109.45 元；安全文明施工措施费 76839.38 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第四标段：包含 2025 年马头镇村组道路项目、2025 年业庙乡村组道路项目，招标控制价为：2971137.13 元（其中：分部分项工程费总额 2577028.57 元；规费 70062.49 元；税金 245323.25 元；安全文明施工措施费 78722.82 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第五标段：包含 2025 年罗庄乡村组道路项目、2025 年中峰乡村组道路项目，招标控制价为：2990342.68 元（其中：分部分项工程费总额 2591998.42 元；规费 71312.14 元；税金 246909.01 元；安全文明施工措施费 80123.11 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第六标段：包含 2025 年胡桥乡村组道路项目、2025 年郭店镇村组道路项目，招标控制价为：3380279.92 元（其中：分部分项工程费总额 2929297.5 元；规费 80938.86 元；税金 279105.68 元；安全文明施工措施费 90937.88 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第七标段：包含 2025 年刘店集乡村组道路项目、2025 年太平镇村组道路项目，招标控制价为：2833580.36 元（其中：分部分项工程费总额 2456738.79 元；规费 67280.98 元；税金 233965.35 元；安全文明施工措施费 75595.24 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第八标段：包含 2025 年杨集镇村组道路项目、2025 年骆集乡村组道路项目，招标控制价为：2808586.81 元（其中：分部分项工程费总额 2434027.8 元；规费 67179.07 元；税金 231901.67 元；安全文明施工措施费 75478.27 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第九标段：包含 2025 年郭庄农贸区村组道路项目、2025 年李集镇村组道路项目，招标控制价为：2622486.42 元（其中：分部分项工程费总额 2274280.73 元；规费 62003.37 元；税金 216535.57 元；安全文明施工措施费 69666.75 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十标段：包含 2025 年王集乡村组道路项目、2025 年车站镇村组道路项目，招标控制价为：2520911.39 元（其中：分部分项工程费总额 2184659.86 元；规费 60325.18 元；税金 208148.64 元；安全文明施工措施费 67777.71 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十一标段：包含夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目（AC-13 细粒式沥青混凝土覆面），招标控制价为：4164968.97 元（其中：分部分项工程费总额 3736779.89 元；规费 35929.32 元；税金 343896.52 元；安全文明施工措施费 40285.57 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 8077.67 元）。

14 评标和定标方法：评定分离，采用“合格制+合理低价”评审的方式；定标方法：核查随机法。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 04 月 02 日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2025 年 04 月 23 日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、评标情况

- 1、评标委员会推荐的定标候选人（排序不分先后）

序号	定标候选人名称	投标报价（元）	项目经理	质量	工期
1	河南港欣建设工程有限公司	2514988.43(元)	刘义霞	合格	45 日历天
2	河南省江源水利水电工程有限公司	2517007.01(元)	侯院生	合格	45 日历天
3	豪伟建筑工程有限公司	2517196.78(元)	师伟华	合格	45 日历天
4	河南隆鼎建筑工程	2517883.3(元)	孙宝华	合格	45 日历天

	有限公司				
--	------	--	--	--	--

2、定标候选人项目管理人员情况

定标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南港欣建设工程有限公司	管理人员	刘义霞	项目经理	建造师注册证书	豫 241141456956
河南省江源水利水电工程有限公司	管理人员	侯院生	项目经理	建造师注册证书	豫 241181830107
豪伟建筑工程有限公司	管理人员	师伟华	项目经理	建造师注册证书	豫 241212290400
河南隆鼎建筑工程有限公司	管理人员	孙宝华	项目经理	建造师注册证书	豫 241171716123

3、定标候选人企业业绩

定标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
河南港欣建设工程有限公司	汝州市陵头镇杨寨村、陈窑村道路硬化、段子铺村路基整修项目	汝州市陵头镇人民政府	2023年3月21日	1399800.00
河南省江源水利水电工程有限公司	通许县 2022 年基础设施建设项目(二期)	通许县乡村振兴局	2022年6月11日	3156316.11

豪伟建筑工程有限公司	2022年示范区周集乡道路建设项目	商丘市城乡一体化示范区周集乡人民政府	2022年8月23日	2542000.00
	川汇区交通运输局河南省2022年第一批普通公路建设项目(周口市川汇区朱楼桥)项目	周口市川汇区交通运输局	2022年4月20日	1469300.00
河南隆鼎建筑工程有限公司	开封市黄河大街(复兴大道—宋城路)排水管网提升改造项目	开封市市政管理事务中心	2024年6月3日	26590712.39
	民权县乡村振兴局2024年补齐农村短板道路工程	民权县乡村振兴局	2024年8月5日	25160219.32

五、未进入定标投标企业

无。

六、否决投标情况及原因

无。

七、招标文件规定公示的其他内容：无。

八、公示期：2025年4月26日至2025年4月28日

九、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书

面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。

2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式

招 标 人:夏邑县乡村振兴局

地 址:夏邑县府西路 351 号

联 系 人:张先生

联系电话:15938339578

招标代理机构:河南恒森咨询有限公司

地 址:河南省新乡市辉县市学院路南段路西 18 号

联 系 人:郝先生

联系电话:17719001135

监督单位:夏邑县城乡建设发展中心

地 址:河南省夏邑县一环路中段路北

联系电话:0370-6025511

河南恒森咨询有限公司

2025 年 04 月 25 日

夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进 乡村振兴补助资金村组道路项目第十一标 段(包)定标候选人公示

河南恒森咨询有限公司受夏邑县乡村振兴局的委托，就夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目进行公开招标，按相关法律法规的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的评标结果公示如下：

一、招标项目编号

1 项目名称：夏邑县乡村振兴局夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目。

2 采购编号：夏财采招-2025-27

3 招标编号：商工程〔2025〕049 号。

4 项目代码：2502-411426-04-01-380069

5 项目地点：夏邑县境内。

6 资金来源：财政资金。

7 项目总投资：33634481.29 元。

8 项目建设规模及内容：该项目涉及夏邑县 23 乡镇 125 个行政村，修建通村通组道路 76010 米，面积 269172 平方米。

9 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

10 计划工期：45 日历天。

11 质量要求：合格。

12 标段划分：本次招标共分为十一个标段

13 招标控制价：

第一标段：包含 2025 年曹集乡村组道路项目、2025 年歧河乡村组道路项目、2025 年会亭镇村组道路项目，招标控制价为：2643286.46 元（其中：分部分项工程费总额 2290958.05 元；规费 63137.36 元；税金 218253.01 元；安全文明施工措施费 70938.04 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第二标段：包含 2025 年火店镇村组道路项目、2025 年孔庄乡村组道路项目、2025 年韩道口镇村组道路项目，招标控制价为：3827242.38 元（其中：分部分项工程费总额 3316838.18

元；规费 91542.2 元；税金 316010.83 元；安全文明施工措施费 102851.17 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第三标段：包含 2025 年桑垌乡村组道路项目、2025 年济阳镇村组道路项目，招标控制价为：2871658.77 元（其中：分部分项工程费总额 2489321.09 元；规费 68388.85 元；税金 237109.45 元；安全文明施工措施费 76839.38 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第四标段：包含 2025 年马头镇村组道路项目、2025 年业庙乡村组道路项目，招标控制价为：2971137.13 元（其中：分部分项工程费总额 2577028.57 元；规费 70062.49 元；税金 245323.25 元；安全文明施工措施费 78722.82 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第五标段：包含 2025 年罗庄乡村组道路项目、2025 年中峰乡村组道路项目，招标控制价为：2990342.68 元（其中：分部分项工程费总额 2591998.42 元；规费 71312.14 元；税金 246909.01 元；安全文明施工措施费 80123.11 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第六标段：包含 2025 年胡桥乡村组道路项目、2025 年郭店镇村组道路项目，招标控制价为：3380279.92 元（其中：分部分项工程费总额 2929297.5 元；规费 80938.86 元；税金 279105.68 元；安全文明施工措施费 90937.88 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第七标段：包含 2025 年刘店集乡村组道路项目、2025 年太平镇村组道路项目，招标控制价为：2833580.36 元（其中：分部分项工程费总额 2456738.79 元；规费 67280.98 元；税金 233965.35 元；安全文明施工措施费 75595.24 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第八标段：包含 2025 年杨集镇村组道路项目、2025 年骆集乡村组道路项目，招标控制价为：2808586.81 元（其中：分部分项工程费总额 2434027.8 元；规费 67179.07 元；税金 231901.67 元；安全文明施工措施费 75478.27 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第九标段：包含 2025 年郭庄农贸区村组道路项目、2025 年李集镇村组道路项目，招标控制价为：2622486.42 元（其中：分部分项工程费总额 2274280.73 元；规费 62003.37 元；税金 216535.57 元；安全文明施工措施费 69666.75 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十标段：包含 2025 年王集乡村组道路项目、2025 年车站镇村组道路项目，招标控制价为：2520911.39 元（其中：分部分项工程费总额 2184659.86 元；规费 60325.18 元；税金 208148.64 元；安全文明施工措施费 67777.71 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 0 元）。

第十一标段：包含夏邑县 2025 年衔接推进乡村振兴补助资金村组道路项目（AC-13 细粒式沥青混凝土覆面），招标控制价为：4164968.97 元（其中：分部分项工程费总额 3736779.89 元；规费 35929.32 元；税金 343896.52 元；安全文明施工措施费 40285.57 元；暂列金额 0 元；专业暂估价 0 元；措施费（不含安全文明施工措施费）为 8077.67 元）。

14 评标和定标方法：评定分离，采用“合格制+合理低价”评审的方式；定标方法：核查随机法。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 04 月 02 日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布。

三、评标信息

- 1、评标日期：2025 年 04 月 23 日
- 2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室

四、评标情况

- 1、评标委员会推荐的定标候选人（排序不分先后）

序号	定标候选人名称	投标报价（元）	项目经理	质量	工期
1	河南金益恒源建筑工程有限公司	4159572.57(元)	马玉鹏	合格	45 日历天
2	河南广基建设工程有限公司	4160532.28(元)	李坤	合格	45 日历天
3	河南炳焱建筑工程有限公司	4161580.66(元)	冯兴玲	合格	45 日历天
4	河南九润建设工程	4161622.84(元)	程亚洲	合格	45 日历天

	有限公司				
5	河南拱阳建筑工程有限公司	4162216.37(元)	张连峰	合格	45 日历天

2、定标候选人项目管理人员情况

定标候选人名称	人员类别	姓名	职务	职业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南金益恒源建筑工程有限公司	管理人员	马玉鹏	项目经理	建造师注册证书	豫 241192048186
河南广基建设工程有限公司	管理人员	李坤	项目经理	建造师注册证书	豫 241171718396
河南炳焱建筑工程有限公司	管理人员	冯兴玲	项目经理	建造师注册证书	豫 241151573173
河南九润建设工程有限公司	管理人员	程亚洲	项目经理	建造师注册证书	豫 2412023202407176
河南拱阳建筑工程有限公司	管理人员	张连峰	项目经理	建造师注册证书	豫 241181832690

3、定标候选人企业业绩

定标候选人名称	工程名称	建设单位名称	合同签订时间	合同金额（元）
河南金益恒源建筑工程有限公司	2022 年辉县市薄壁镇圪针庄村田间道路项目	辉县市薄壁镇人民政府	2022 年 4 月 15 日	599500.00

河南广基建设工程有限公司	2022 年鄢陵县县县级衔接资金基础设施项目	鄢陵县乡村振兴局	2022 年 6 月 27 日	1113537.45
河南炳焱建筑工程有限公司	2022 年洛宁县马店铺张村村通组道路项目	洛宁县马店镇人民政府	2022 年 5 月 30 日	1397699.72
河南九润建设工程有限公司	2022 年偃师区翟镇镇甄庄村道路提升项目	洛阳市偃师区交通运输局	2022 年 7 月 7 日	2382762.00
	洛阳市偃师区市场发展服务中心华夏路农贸东市场地面硬化及给排水建设项目	洛阳市偃师区市场发展服务中心	2023 年 10 月 11 日	773000.00
河南拱阳建筑工程有限公司	宁陵县 2022 年民族宗教事务局承建村内道路建设项目	宁陵县民族宗教事务局	2022 年 6 月 6 日	1887500.00

五、未进入定标投标企业

无。

六、否决投标情况及原因

无。

七、招标文件规定公示的其他内容：无。

八、公示期：2025 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 28 日

九、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十、联系方式

招 标 人：夏邑县乡村振兴局

地 址：夏邑县府西路 351 号

联 系 人：张先生

联系电话：15938339578

招标代理机构：河南恒森咨询有限公司

地 址：河南省新乡市辉县市学院路南段路西 18 号

联 系 人：郝先生

联系电话：17719001135

监督单位：夏邑县城乡建设发展中心

地 址：河南省夏邑县一环路中段路北

联系电话：0370-6025511

河南恒森咨询有限公司

2025 年 04 月 25 日